
MEMORIAL DESCRITIVO | 2023 
REFERÊNCIAS: 

SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_SP_202310_Desonerado (outubro/2023);  
CDHU servico_191-cd (versão 191 de agosto/23). 

 
OBJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO - BARRINHA/SP 

Local: Diversas Vias Públicas Urbanas 

1 
 

1.0. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o 

construtor objetivando a boa execução da obra. 

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. 

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no Projeto ou nas especificações, 

visando melhorias, só será admitida com autorização da Prefeitura Municipal.  

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se 

apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

2.0. ESCOPO DE SERVIÇOS 

Instalação de Placa de Obra Padrão CAIXA ECO. FEDERAL do Ano Atual; 

Serão realizadas Obra de Pavimentação (5 centímetros de espessura) em uma via pública urbana e Troca 

dos Paralelepípedo na área da Praça (Igreja Matriz) e de recapeamento (3 centímetros de espessura) em 

diversas vias públicas urbana; 

Instalação de Sinalização Horizontal (Pintura) e vertical (Placas): PARE; QUEBRA-MOLAS e LOGRADOURO. 

3.0. RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO e SINALIZAÇÕES VIARIA 

Nas áreas a serem RECAPEADAS deverá ser feita a limpeza com jato d’água de alta pressão – ar ou água, 

A imprimadura ligante betuminosa consistirá na aplicação de material betuminoso diretamente sobre uma 

superfície betuminosa já existente, para assegurar a perfeita ligação com o novo revestimento, a 

imprimação ligante deverá obedecer às seguintes operações: Não se tolera segregação e nem queda de 

temperatura no transporte de mistura; 

A mistura betuminosa será espalhada de forma tal que permita, posteriormente a obtenção de uma 

camada de acordo com o projeto, sem nova adições com E = 3,00 e 5,00 cm; 

A temperatura da mistura, por ocasião das operações de esparrame, não poderá ser inferior a 110 graus 

Celsius; 

Logo após o esparrame assim que a mistura suporte o peso do rolo, será iniciada a compressão, pelorolo 

compressor, tipo tandem. A compressão deve começar nos lados e progredir longitudinalmente para o 

centro de modo que este cubra, uniformemente, em cada passada, pelo menos a metade da largura do seu 

rasto da passagem anterior, nas curvas a rolagem progredida do lado mais baixo para o lado mais alto, 

paralelamente ao eixo das ruas, nas mesmas condições de recobrimento de rastro; 

Na compactação será empregado rolo de pneus com pressão variável e o acabamento final dado com rolo 

tipo tandem; 

Para impedir adesão de aglutinante betuminoso aos rolos, este serão molhados, não sendo permitido 

excesso de água; 

Nenhum trânsito será permitido na camada de rolagem enquanto a temperaturas da mistura for superior a 

temperatura ambiente; 

Deverá ser aplicada a Pintura da Sinalização viária Microesfera de Vidro (tipo I-B). 
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Nas áreas a serem PAVIMENTADAS deverá ser feito todo a Preparação da base e sub-base, deverá aplicar 

camadas de BGS para estruturar massa asfáltica, A aplicação de asfalto fresco deverá ser feita após a 

instalação das estruturas de suporte e se bem executada, proporciona um percurso suave para o tráfego. 

Inicialmente, a superfície é preparada com a aplicação de uma camada fina do material asfáltico, a fim de 

conferir impermeabilização e aderência entre a base e o revestimento. A imprimadura ligante betuminosa 

consistirá na aplicação de material betuminoso diretamente sobre uma superfície de brita graduada 

simples, para assegurar a perfeita ligação com o novo revestimento, a imprimação ligante deverá obedecer 

às seguintes operações: Não se tolera segregação e nem queda de temperatura no transporte de mistura; 

A mistura betuminosa será espalhada de forma tal que permita, posteriormente a obtenção de uma 

camada de acordo com o projeto, sem nova adições com E = 3,00 e 5,00 cm (conforme demonstrado em 

planilhas abaixo); 

A temperatura da mistura, por ocasião das operações de esparrame, não poderá ser inferior a 110 graus 

Celsius; 

Logo após o esparrame assim que a mistura suporte o peso do rolo, será iniciada a compressão, pelorolo 

compressor, tipo tandem. A compressão deve começar nos lados e progredir longitudinalmente para o 

centro de modo que este cubra, uniformemente, em cada passada, pelo menos a metade da largura do seu 

rasto da passagem anterior, nas curvas a rolagem progredida do lado mais baixo para o lado mais alto, 

paralelamente ao eixo das ruas, nas mesmas condições de recobrimento de rastro; 

Na compactação será empregado rolo de pneus com pressão variável e o acabamento final dado com rolo 

tipo tandem; 

Para impedir adesão de aglutinante betuminoso aos rolos, este serão molhados, não sendo permitido 

excesso de água; 

Nenhum trânsito será permitido na camada de rolagem enquanto a temperaturas da mistura for superior a 

temperatura ambiente; 

Deverá ser aplicada a Pintura da Sinalização viária Microesfera de Vidro (tipo I-B). 

4.0. GUIAS, SARJETAS EXTRUSADAS, CANALETÃO E CALÇADA 

Deverão ser executados guias e sarjetas e mais 0,15m (quinze centímetros), no trecho a ser pavimentado, 

as guias e sarjetas serão executadas após a superfície ter sido totalmente limpa, raspada e regularizada.  

O terreno de fundação será fortemente apiloado com soquete mecânico ou rolo compressor, em camadas 

de até 0,10m (dez centímetros), caso houver necessidade de aterro para o nivelamento. 

As guias serão moldadas "in-loco" e executadas com máquina tipo Pavimak ou similar, em concreto fck 20 

MPA, com pedrisco, bem argamassada, com juntas de dilatação a cada 2,00metros. 

As dimensões das guias e sarjetas serão constantes do projeto. 

Deverá ser demolido e executado um novo trecho de canaletão de concreto armado em frente a Prefeitura 

Municipal conforme apresentado em projeto. 
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As obras para a execução da calçada na área do novo pavimentado em concreto constarão dos seguintes 

serviços: 

• Preparo e melhoria do terreno: Na execução dos serviços será feita preliminarmente uma limpeza 

de toda a camada superficial da área delimitada para as calçadas, numa espessura de até 

0,10metros, que será removida do local da obra. Deverá ser feita regularização com solo de boa 

qualidade, devidamente compactado mecanicamente. 

• Compactação: A compactação deverá ser efetuada entre as guias e sarjetas até atingir a perfeita 

regularização do terreno. 

• Lastro: Deverá ser colocado um lastro de brita 2 com uma espessura de 5,00 cm. 

• Calçamento com concreto usinado, brita 01, fck 20 MPA. Desempenado mecanicamente, semi 

polido e com espessura de 6,00 cm, com cortes de retração a cada 2,00 metros e um corte; 

• Deverá refazer a instalação de sistema de agua pluvial na esquina da praça matriz, realizando as 

retiradas das bocas de lobo existentes na Avenida Dr. Gumercindo Veludo e Rua Dionisia Campos 

Gonçalves (esquina da praça), conforme apresentado em projeto, e instalar 3 novos sistemas 

conforme imagem abaixo o modelo a ser instalado.  

• Deverá instalar um Hidrante Urbano tipo coluna Coluna forjado em Aço e realizar a ligação do 

mesmo na rede adutora de água localizado na esquina da Prefeitura com a Praça Matriz; 

 

 

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA 

DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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GRELHA BOCA DE LOBO 30X90CM PESADO FERRO FUNDIDO 
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Abaixo segue lista com os quantitativos de cálculos dos recapeamentos/pavimentos: 

IT
E

M

Local
Largura das Ruas 

(m)

comprimento 

Total das Ruas 

(m)

área total 

(m²)

Espessura 

Pav. Asfaltico 

(mm)

Total (m³)

1 RUA JAMIL SAID SALEH 13,60 555,00 7548,00 0,03 226,44

2 RUA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 8,80 100,00 880,00 0,03 26,40

3 RUA ALBERTA MARCARI 8,60 122,10 1050,06 0,03 31,50

4 RUA MAESTRO ESTEVAM TORRIANI 7,80 179,60 1400,88 0,03 42,03

5 RUA SUSSUMO OKANO 8,30 677,70 5624,91 0,03 168,75

6 RUA DUQUE DE CAXIAS 8,30 190,00 1577,00 0,03 47,31

7 RUA ALCEBIDES BARTOLETI 6,00 500,00 3000,00 0,03 90,00

8 RUA GUMERCINDO VELUDO (PRAÇA IGREJA MATRIZ) - PAVIMENTO (PARARELEPIPIDO) 10,10 62,00 626,20 0,05 31,31

9 RUA GUMERCINDO VELUDO (PRAÇA IGREJA MATRIZ) - RECAPE 10,10 40,00 404,00 0,03 12,12

10 R. DIONIZIA CAMPOS GONÇALVES (PRAÇA IGREJA MATRIZ) - PAVIMENTO (PARARELEPIPIDO) 7,70 91,50 704,55 0,05 35,23

11 AV PRES. VARGAS (PRAÇA IGREJA MATRIZ) - RECAPE 10,10 102,00 1030,20 0,03 30,91

12 RUA GENERAL OSORIO 7,90 357,00 2820,30 0,03 84,61

13 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 7,90 85,00 671,50 0,03 20,15

14 RUA DR SERGIO ROSSETI 8,78 530,20 4655,16 0,03 139,65

15 RUA RAFAEL BRUNINI 8,80 475,00 4180,00 0,03 125,40

16 PRINCESA ISABEL 7,83 465,00 3640,95 0,03 109,23

17 RUA RENATO SERAFIM 9,10 178,00 1619,80 0,03 48,59

18 RUA COSTA E SILVA ate GUMERCINDO VELUDO 9,50 98,00 931,00 0,03 27,93

19 RUA SIMÃO ANTONIO 7,90 197,60 1561,04 0,03 46,83

20 RUA VITAL BRASIL 8,90 137,20 1221,08 0,03 36,63

21 RUA EUCLIDES DA CUNHA 8,60 482,80 4152,08 0,03 124,56

22 RUA VIRGILIO MERLI 8,00 1104,00 8832,00 0,03 264,96

23 RUA LUDOVICO DE OLIVEIRA BORGES 8,00 511,00 4088,00 0,03 122,64

24 RUA JOSE GERALDO CONSTANTINO 8,00 615,00 4920,00 0,03 147,60

25 RUA CATARINA B. JORDÃO 8,00 85,00 680,00 0,03 20,40

26 RUA GALEANO DE LUCCA JR 8,00 85,00 680,00 0,03 20,40

27 RUA IZOLINA ZIQUIELI 8,00 80,00 640,00 0,03 19,20

28 RUA MANOEL CAMILO 7,50 80,00 600,00 0,03 18,00

29 RUA ONOBRE DA SILVA 8,00 72,00 576,00 0,03 17,28

30 RUA DIOCLECIANO FERNANDES CHAVES 7,50 75,00 562,50 0,03 16,88

31 RUA JULIO F. DOURADO 8,00 108,00 864,00 0,03 25,92

32 AVENIDA COSTA E SILVA (IDA E VOLTA) 9,50 1329,40 12629,30 0,03 378,88

33 RUA ORLANDO SILVA (PAVIMENTO) - PASSEIO EM 1 LADO. 8,00 98,50 788,00 0,05 39,40

34 RUA FLORIANO AP. SCARPIN 8,90 207,00 1842,30 0,03 55,27

35 RUA MARIA H. L. NOGUEIRA 8,00 104,00 832,00 0,03 24,96

36 RUA HISASHI NAMBA 8,20 150,00 1230,00 0,03 36,90

37 RUA MARINA F. PAIXÃO 8,00 268,50 2148,00 0,03 64,44

38 R: NELSON FERREIRA MORAES 8,00 267,80 2142,40 0,03 64,27

39 R LUIZ MONT. DA SILVA 8,00 268,50 2148,00 0,03 64,44

40 R DAVI RIGOTA 8,00 269,00 2152,00 0,03 64,56

41 RUA ORLANDO SILVA (RECAPE) 8,00 108,00 864,00 0,03 25,92

42 RUA JOAO ANTONIO ALVES BARROSO 7,87 290,40 2285,45 0,03 68,56

11801,80 100802,65 3066,45

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

Somatória  

 

Local

Distacia Total 

Até a Usina 

(km)

Distancia 

(km)

Excedente 

(km)

Volume 

(m³)

Até 30 

km

Excedente 

após 30 km

Quantidade 

Total até 30 

km

Quantidade 

Total após 30 

km

RUA JAMIL SAID SALEH 50,00 30,00 20,00 226,44 2,34 0,92 6793,20 4528,80

RUA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 50,00 30,00 20,00 26,40 2,34 0,92 792,00 528,00

RUA ALBERTA MARCARI 50,00 30,00 20,00 31,50 2,34 0,92 945,05 630,04

RUA MAESTRO ESTEVAM TORRIANI 50,00 30,00 20,00 42,03 2,34 0,92 1260,79 840,53

RUA SUSSUMO OKANO 50,00 30,00 20,00 168,75 2,34 0,92 5062,42 3374,95

RUA DUQUE DE CAXIAS 50,00 30,00 20,00 47,31 2,34 0,92 1419,30 946,20

RUA ALCEBIDES BARTOLETI 50,00 30,00 20,00 90,00 2,34 0,92 2700,00 1800,00

RUA GUMERCINDO VELUDO (PRAÇA IGREJA MATRIZ) - PAVIMENTO (PARARELEPIPIDO) 50,00 30,00 20,00 31,31 2,34 0,92 939,30 626,20

RUA GUMERCINDO VELUDO (PRAÇA IGREJA MATRIZ) - RECAPE 50,00 30,00 20,00 12,12 2,34 0,92 363,60 242,40

R. DIONIZIA CAMPOS GONÇALVES (PRAÇA IGREJA MATRIZ) - PAVIMENTO (PARARELEPIPIDO) 50,00 30,00 20,00 35,23 2,34 0,92 1056,83 704,55

AV PRES. VARGAS (PRAÇA IGREJA MATRIZ) - RECAPE 50,00 30,00 20,00 30,91 2,34 0,92 927,18 618,12

RUA GENERAL OSORIO 50,00 30,00 20,00 84,61 2,34 0,92 2538,27 1692,18

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 50,00 30,00 20,00 20,15 2,34 0,92 604,35 402,90

RUA DR SERGIO ROSSETI 50,00 30,00 20,00 139,65 2,34 0,92 4189,64 2793,09

RUA RAFAEL BRUNINI 50,00 30,00 20,00 125,40 2,34 0,92 3762,00 2508,00

PRINCESA ISABEL 50,00 30,00 20,00 109,23 2,34 0,92 3276,86 2184,57

RUA RENATO SERAFIM 50,00 30,00 20,00 48,59 2,34 0,92 1457,82 971,88

RUA COSTA E SILVA ate GUMERCINDO VELUDO 50,00 30,00 20,00 27,93 2,34 0,92 837,90 558,60

RUA SIMÃO ANTONIO 50,00 30,00 20,00 46,83 2,34 0,92 1404,94 936,62

RUA VITAL BRASIL 50,00 30,00 20,00 36,63 2,34 0,92 1098,97 732,65

RUA EUCLIDES DA CUNHA 50,00 30,00 20,00 124,56 2,34 0,92 3736,87 2491,25

RUA VIRGILIO MERLI 50,00 30,00 20,00 264,96 2,34 0,92 7948,80 5299,20

RUA LUDOVICO DE OLIVEIRA BORGES 50,00 30,00 20,00 122,64 2,34 0,92 3679,20 2452,80

RUA JOSE GERALDO CONSTANTINO 50,00 30,00 20,00 147,60 2,34 0,92 4428,00 2952,00

RUA CATARINA B. JORDÃO 50,00 30,00 20,00 20,40 2,34 0,92 612,00 408,00

RUA GALEANO DE LUCCA JR 50,00 30,00 20,00 20,40 2,34 0,92 612,00 408,00

RUA IZOLINA ZIQUIELI 50,00 30,00 20,00 19,20 2,34 0,92 576,00 384,00

RUA MANOEL CAMILO 50,00 30,00 20,00 18,00 2,34 0,92 540,00 360,00

RUA ONOBRE DA SILVA 50,00 30,00 20,00 17,28 2,34 0,92 518,40 345,60

RUA DIOCLECIANO FERNANDES CHAVES 50,00 30,00 20,00 16,88 2,34 0,92 506,25 337,50

RUA JULIO F. DOURADO 50,00 30,00 20,00 25,92 2,34 0,92 777,60 518,40

AVENIDA COSTA E SILVA (IDA E VOLTA) 50,00 30,00 20,00 378,88 2,34 0,92 11366,37 7577,58

RUA ORLANDO SILVA (PAVIMENTO) - PASSEIO EM 1 LADO. 50,00 30,00 20,00 39,40 2,34 0,92 1182,00 788,00

RUA FLORIANO AP. SCARPIN 50,00 30,00 20,00 55,27 2,34 0,92 1658,07 1105,38

RUA MARIA H. L. NOGUEIRA 50,00 30,00 20,00 24,96 2,34 0,92 748,80 499,20

RUA HISASHI NAMBA 50,00 30,00 20,00 36,90 2,34 0,92 1107,00 738,00

RUA MARINA F. PAIXÃO 50,00 30,00 20,00 64,44 2,34 0,92 1933,20 1288,80

R: NELSON FERREIRA MORAES 50,00 30,00 20,00 64,27 2,34 0,92 1928,16 1285,44

R LUIZ MONT. DA SILVA 50,00 30,00 20,00 64,44 2,34 0,92 1933,20 1288,80

R DAVI RIGOTA 50,00 30,00 20,00 64,56 2,34 0,92 1936,80 1291,20

RUA ORLANDO SILVA (RECAPE) 50,00 30,00 20,00 25,92 2,34 0,92 777,60 518,40

RUA JOAO ANTONIO ALVES BARROSO 50,00 30,00 20,00 68,56 2,34 0,92 2056,90 1371,27

Somatória 3066,45 91993,64 61329,09

TRANSPORTE DE ASFALTO - USINA X BARRINHA - m³ x km
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IT
E

M

Local
QUANT. PLACAS 

(PARE)

QUANTIDADE DE 

SINALIZAÇÃO DE  

SOLO (PARE)

QUANT. PLACAS 

(QUEBRA-

MOLAS)

QUANT. PLACAS 

(NOME RUA)

PINTURA PARE         

(11,26 m²)

PINTURA LOMBADA 

(9,315 m²)
PINTURA TOTAL

Pintura de Faixa de 

Pedestre (m²)

1 RUA JAMIL SAID SALEH 4,00 37,26 37,26

2 RUA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 1,00 1,00 2,00 2,00 11,26 18,63 47,49 17,60

3 RUA ALBERTA MARCARI 1,00 1,00 1,00 11,26 0,00 28,86 17,60

4 RUA MAESTRO ESTEVAM TORRIANI 4,00 4,00 4,00 45,04 0,00 115,44 70,40

5 RUA SUSUMO OKANO 14,00 14,00 9,00 157,64 0,00 404,04 246,40

6 RUA DUQUE DE CAXIAS 1,00 1,00 5,00 11,26 0,00 81,66 70,40

7 RUA ALCEBIDES BARTOLETI 4,00 3,00 37,26 107,66 70,40

8 RUA GUMERCINDO VELUDO (PRAÇA IGREJA MATRIZ) - PAVIMENTO (PARARELEPIPIDO) 1,00 0,00 17,60 17,60

9 RUA GUMERCINDO VELUDO (PRAÇA IGREJA MATRIZ) - RECAPE 1,00 0,00 17,60 17,60

10 R. DIONIZIA CAMPOS GONÇALVES (PRAÇA IGREJA MATRIZ) - PAVIMENTO (PARARELEPIPIDO) 1,00 0,00 35,20 35,20

11 AV PRES. VARGAS (PRAÇA IGREJA MATRIZ) - RECAPE 1,00 1,00 9,32 44,52 35,20

12 RUA GENERAL OSORIO 2,00 2,00 7,00 22,52 0,00 163,32 140,80

13 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20

14 RUA DR SERGIO ROSSETI 12,00 12,00 7,00 135,12 0,00 346,32 211,20

15 RUA RAFAEL BRUNINI 10,00 10,00 7,00 112,60 0,00 288,60 176,00

16 PRINCESA ISABEL 2,00 2,00 11,00 22,52 0,00 198,52 176,00

17 RUA RENATO SERAFIM 4,00 4,00 2,00 4,00 45,04 18,63 134,07 70,40

18 RUA COSTA E SILVA ate GUMERCINDO VELUDO 0,00 0,00

19 RUA SIMÃO ANTONIO 1,00 1,00 4,00 11,26 0,00 28,86 17,60

20 RUA VITAL BRASIL 6,00 6,00 6,00 67,56 0,00 173,16 105,60

21 RUA EUCLIDES DA CUNHA 16,00 16,00 16,00 180,16 0,00 461,76 281,60
22 RUA VIRGILIO MERLI 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20
23 RUA LUDOVICO DE OLIVEIRA BORGES 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20
24 RUA JOSE GERALDO CONSTANTINO 0,00 0,00

25 RUA CATARINA B. JORDÃO 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20

26 RUA GALEANO DE LUCCA JR 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20

27 RUA IZOLINA ZIQUIELI 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20

28 RUA MANOEL CAMILO 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20

29 RUA ONOBRE DA SILVA 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20

30 RUA DIOCLECIANO FERNANDES CHAVES 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20

31 RUA JULIO F. DOURADO 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20

32 AVENIDA COSTA E SILVA (IDA E VOLTA) 0,00 0,00

33 RUA ORLANDO SILVA (PAVIMENTO) - PASSEIO EM 1 LADO. 1,00 1,00 1,00 11,26 0,00 28,86 17,60

34 RUA FLORIANO AP. SCARPIN 1,00 1,00 1,00 11,26 0,00 28,86 17,60

35 RUA MARIA H. L. NOGUEIRA 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20

36 RUA HISASHI NAMBA 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20

37 RUA MARINA F. PAIXÃO 2,00 2,00 2,00 2,00 22,52 18,63 76,35 35,20

38 R: NELSON FERREIRA MORAES 2,00 2,00 2,00 2,00 22,52 18,63 76,35 35,20

39 R LUIZ MONT. DA SILVA 2,00 2,00 2,00 2,00 22,52 18,63 76,35 35,20

40 R DAVI RIGOTA 2,00 2,00 2,00 2,00 22,52 18,63 76,35 35,20

41 RUA ORLANDO SILVA (RECAPE) 1,00 1,00 1,00 11,26 0,00 28,86 17,60

42 RUA JOAO ANTONIO ALVES BARROSO 10,00 10,00 10,00 112,60 0,00 288,60 176,00

Somatória 119,00 21,00 135,00 1339,94 195,62 4105,16 2569,60

QUANTIDADE DE SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL)

 

Após o recapeamento e pavimentação deverá ser realizado a pintura para SINALIZAÇÃO VIARIA horizontal 

e vertical de PARE e quebra-molas, conforme projeto e modelos abaixo; 

 

 

 

 

 

 

SINALIZAÇÃO VIARIA horizontal de PARE                                VIARIA horizontal de Saliência ou lombada   
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Deverão ser instaladas Placas de rua (logradouro) - 50 x 25cm nas Ruas recapeadas/pavimentadas, 

conforme descrito nos projetos e modelo abaixo. 

 

 

 

No local da construção do novo pavimento, deverá construir calçada conforme modelo apresentado a baixo, seguindo 

as etapas de regularização, compactação, nivelamento, colocação de lona plastica, instalação de tela de aço e 

lançamento de concreto usinado com resistencia FCK 25 mpa, ainda deverá realizar acabamento polido pigmentado na 

cor a ser definida pela PFM (podendo ser vermelho ou cimento escuro), deverá prever e confeccionar guia de concreto 

para contenção (lado dentro) da calçada, deverá ainda, realizar os cortes das juntas ao longo do passeio publico a cada 

2 ou 3 metros de distancia. 

 

CALÇADAS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 

 

Deverá ao longo de todo passeio publico (calçada) informado pela PFM, realizar o Paisagismo, com plantio de 40 

unidades de árvore do tipo Aroeira salsa com altura de 2 metros, deverá ainda em calçadas existentes realizar o corte 

seguindo medidas de 0,50x0,50 (metros) para o plantio e prever requadro com acabamento em sarrafo de madeira. 
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5.0. PROJETO SARJETÃO 

Deverá demolir o sarjetão existente na Avenida Costa e Silva conforme apresentado no projeto abaixo e 

construir um sarjetão de concreto armado novo (conforme projeto) afim de melhorar o sistema de 

Drenagem de agua provenientes de chuva na avenida; após a construção deverá ser refeito o 

recapeamento da avenida. 

 

Ao final deverá ser realizado a limpeza final da obra e emitir o termo de encerramento final da obra. 

Sem mais. 

16 de março de 2024. 

 

_________________________________    _________________________________ 

THIAGO BOVO      JOSÉ MARCOS MARTINS 
ENG. CIVIL - CREA: 5069855273-SP    PREFEITO MUNICIPAL 


