
ITENS FONTE CÓDIGO DISCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
VALOR COM 

BDI

CUSTO TOTAL 

COM BDI 

1 - -

1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon M² 4,50 R$ 428,54 R$ 542,02 R$ 2.439,08

1.2 SINAPI 97647

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M² 272,10 R$ 4,59 R$ 5,81 R$ 1.579,66

1.3 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M³ 8,16 R$ 110,25 R$ 139,44 R$ 1.137,86

R$ 5.156,60

2 - -

2.1 CDHU 16.13.130

Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 

0,50mm, com poliestireno expandido (INCLUSO KIT FIXAÇÃO 

COMPLETA)

M² 272,10 R$ 147,01 R$ 185,94 R$ 50.593,80

R$ 50.593,80

3 - -

3.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M² 272,10 R$ 2,40 R$ 3,04 R$ 825,96

R$ 825,96

R$ 56.576,36

LOCAL: RUA MARINA FRANCISCA PAIXÃO, Nº 301, JARDIM VERA LUCIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.I ''ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA SARGENTO''

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO 

CDHU VERSÃO 199 SETEMBRO/2025 - SINAPI OUTUBRO/2025 LS: 105,39 % - BDI: 26,48

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL..............................................................................

SISTEMAS DE COBERTURA

SUB-TOTAL..............................................................................

LIMPEZA FINAL

SUB-TOTAL..............................................................................

TOTAL..............................................................................

BARRINHA, 09 DE DEZEMBRO DE 2025


