
ITENS FONTE CÓDIGO DISCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
VALOR COM 

BDI

CUSTO TOTAL 

COM BDI 

1 - -

1.1 CDHU 02.08.020
Placa EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM 

METALON
M² 4,50 R$ 428,54 R$ 542,02 R$ 2.439,08

1.2 SINAPI 97647

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M² 1125,93 R$ 4,58 R$ 5,79 R$ 6.522,27

1.3 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M³ 11,26 R$ 110,25 R$ 139,44 R$ 1.570,14

R$ 10.531,49

2 - -

2.1 CDHU 16.13.130

Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 

0,50mm, com poliestireno expandido (INCLUSO KIT FIXAÇÃO 

COMPLETA)

M² 1125,93 R$ 147,01 R$ 185,94 R$ 209.353,45

R$ 209.353,45

3 - -

3.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M² 1125,93 R$ 2,40 R$ 3,04 R$ 3.417,78

R$ 3.417,78

R$ 223.302,72

LOCAL: RUA SUSSUMO OKANO, Nº 430, VILA RECREIO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F ''DARVY MASCARO''

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO 

CDHU VERSÃO 199 SETEMBRO/2025 - SINAPI OUTUBRO/2025 LS: 105,39 % - BDI: 26,48

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL..............................................................................

SISTEMAS DE COBERTURA

SUB-TOTAL..............................................................................

LIMPEZA FINAL

SUB-TOTAL..............................................................................

TOTAL..............................................................................

BARRINHA, 09 DE DEZEMBRO DE 2025


